



AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA 004-2022

“CONSTRUCCION DE EDIFICIO FISIOTERAPIA Y REMODELACION DE EDIFICIO ANTIGUO DE URGENCIAS PARA FARMACIA Y CONSULTORIOS ESPECIALISTAS DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA”

PARTICIPANTES

Podrán participar en el proceso de selección, todas las personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos consignados en los Pliegos de Condiciones elaborados para esta convocatoria pública.

Valor de la convocatoria: **OCHOCIENTOS SIETE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$807'067.927) M/CTE**

Fecha de apertura: 13 de junio de 2022.

Personas que pueden intervenir: podrán intervenir las personas naturales o jurídicas que tengan capacidad y que tengan los requisitos habilitantes.

Forma de consultar términos: En la página SECOP II.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Aviso de Convocatoria	Junio 13 de 2022 al 16 de junio de 2022	Plataforma Secop
Resolución de Apertura y Publicación Términos de Condiciones	Junio 13 de 2022	Plataforma Secop
Visita de Obra	17 de junio de 2022 14:00 horas	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Medina
Plazo para presentar observaciones a los términos de condiciones.	Junio 21 de 2022	En la plataforma Secop y contratacion@esehospitalmedina.gov.co
Respuesta a las observaciones	22 de junio 2022.	Plataforma Secop y correos de los oferentes.
Cierre	Junio 24 de 2022 Hasta la 11:00 A.m.	Oficina de Gerencia





Evaluación de propuestas	Junio 28 al 5 de julio de 2022	Plataforma Secop y/o correos de los oferentes.
Publicación informe evaluación	Julio 6 de 2022.	Plataforma Secop y/o correos de los oferentes.
Plazo para presentar observaciones al informe evaluación	Julio 7 de 2022 hasta las 5 p.m. después de esta hora no se dará alcance a las observaciones planteadas.	Página Web de la ESE y en el Secop II
Publicación Evaluación Final	Julio 8 de 2022	Plataforma Secop II y/o correos de los oferentes.
Resolución de Adjudicación y firma del contrato	Julio 11 al 13 de 2022	Plataforma Secop II y la firma del contrato en las instalaciones de la ESE. Previamente programada.

Nota: El presente cronograma podrá variar de acuerdo al desarrollo del proceso pre contractual.

LINA YINNETH VEGA HIDALGO

Gerente

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA