



### AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 001-2022

#### “ADECUACION EXTERIORES DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE MAYA DEL MUNICIPIO PARATEBUENO- CUNDINAMARCA”

#### PARTICIPANTES

Podrán participar en el proceso de selección, todas las personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos consignados en los Pliegos de Condiciones elaborados para esta convocatoria pública.

**Valor de la convocatoria:** CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS (\$168'905.107.00) M/CTE.

**Fecha de apertura:** 11 de marzo de 2022.

**Personas que pueden intervenir:** podrán intervenir las personas naturales o jurídicas que tengan capacidad y que tengan los requisitos habilitantes.

**Forma de consultar términos:** En la página SECOP I

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Aviso de Convocatoria, Resolución de Apertura y Publicación Términos de Condiciones	Marzo 11 de 2022 al 16 de marzo de 2022	Plataforma SECOP
Visita de Obra	Marzo 17 de 2022 10:00 am	E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Medina
Plazo para presentar observaciones a los términos de condiciones.	Marzo 18 de 2022 Hasta las 5:00 p.m.	En la plataforma SECOP y <a href="mailto:contratacion@esehospitalmedina.gov.co">contratacion@esehospitalmedina.gov.co</a>
Respuesta a las observaciones	Marzo 22 de 2022 Hasta las 4:00 p.m.	Plataforma SECOP y correos de los oferentes.
Cierre	Marzo 23 de 2022 Hasta la 12:00 A.m. Medio día	Oficina de Gerencia
Evaluación de propuestas	Marzo 24 al 31 de 2022	Plataforma SECOP y/o correos de los oferentes.
Publicación informe evaluación	Abril 1 de 2022.	Plataforma SECOP y/o correos de los oferentes.
Plazo para presentar observaciones al informe evaluación	Abril 4 de 2022 hasta las 5 p.m. después de esta hora no se dará alcance a las observaciones planteadas.	Página Web de la ESE y en el SECOP
Publicación Evaluación Final	Abril 5 de 2022	Plataforma SECOP y/o correos de los oferentes.
Resolución de Adjudicación y firma del contrato	Abril 6 al 11 de abril de 2022	Plataforma SECOP y la firma del contrato en las instalaciones de la ESE. Previamente programada.

**Nota:** El presente cronograma podrá variar de acuerdo al desarrollo del proceso pre contractual.

**LINA YINNETH VEGA HIDALGO**  
Gerente

**ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA**

Proyectado: Dr. German Mancera –Asesor Jurídico

